

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 - 5

Název zadavatele : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy,
příspěvková organizace hl. m. Prahy
Sídlo: Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Tel.: 220 999 001
ve věcech smluvních : Mgr. Jakub Rozehnal, ředitel organizace
ve věcech technických: Ing. Petr Rezek, vedoucí provozně - ekonomického oddělení
organizace

Veřejná zakázka: „Občerstvení pro návštěvníky Štefánikovy hvězdárny –
Kavárna u Keplera“

Dotazy č. 4 a odpovědi k nim (odpovědi vyznačeny tučně kurzívou):

- Před zahájením stavebních úprav je nutné prostory vyklidit (zajistí vítězný dodavatel) – z dokumentace není jasný rozsah prací nutných k vyklizení

Zajistit vyklizení prostor je povinna firma, která práci dokončila při poslední zakázce. Z hlediska vybraného dodavatele půjde pouze o drobné obvyklé vyklizení.

- Ve výzvě se odkazujete na přílohy č. 4 (Dokumentace pro zadání stavebních prací) a příloha č. 5 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), avšak takto označené přílohy nejsou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládáme, že přílohami č. 4 a 5 je myšleno následující:
 - Příloha č. 4 = složka projekt
 - Příloha č. 5 = složka výkazy výměr

U příloh č. 4 a č. 5 je opravdu myšleno složka projekt a složka výkaz výměr.

- Nesoulad ve formátu elektronické nabídky – v bodě 14 uvádíte CD s elektronickou formou nabídky ve formátu JPG, v bodě 15 zadavatel doporučuje formát PDF. Preferujeme formát PDF.

Dodavatel je oprávněn použít jakýkoliv běžně dostupný formát, i pdf.

- Chybí specifikace (výkaz výměr) k elektro a topení
- K výkazům (výkaz výměr) chybí rekapitulace

Specifikace „výkaz výměr“ a elektro a topení byla „pověšena“ na webové stránky zadavatele 12.8.2019 v názvem „Příloha č. 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_REKAPITULACE-VÝKAZ VÝMĚR“ a Příloha č. 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr VÝKAZ VÝMĚR.

- Závazný návrh smlouvy o dílo - Termín realizace??, ve smlouvě uveden termín realizace od 10.10.2017 – 31.12.2017

U termínu realizace došlo k administrativní chybě. Termín realizace je od data, kdy je podepsaná smlouva a trvá do konce tohoto roku, tedy do 31.12.2019.

Závazný návrh smlouvy o dílo bude zaktualizovaný a zveřejněný na webových stránkách zadavatele s vysvětlením.

Dotazy č. 5 a odpovědi k nim (odpovědi vyznačeny tučně kurzívou):

- Součástí dokumentace je rovněž vzduchotechnika, avšak chybí výkazy výměr ve složce výkazů a rekapitulace zakázky.

Tato část dokumentace bude zveřejněna s vysvětlením.

V Praze dne 19. 8. 2019



.....
Ing. Jan Chalupa, CSc.
jednatel společnosti CGB-Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele